
APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y BASES
TECNICAS DE L1CITACION PUBLICA
"ELECTRIFICACl6N SING COMUNA DE
CAMARONES,II ETAPA"
RESOLUCIONAFECTAW
ARICA,

t'~)!')~, ,,,,I

1. EIDecreto con Fuerza de Ley W 1 (19.653), de 2000, de la Secretaria General de la Presidencia, que fij6 el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley W 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de
Administraci6n del Estado; el Decreto con Fuerza de Ley W 1 (19.175), de 2005, que fij6 el texto refundido,
coordinado, sistematizado y actualizado de la ley W 19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno y
Administraci6n Regional; el Decreto Ley W 573, de 1974, sobre Estatuto de Gobierno y Administraci6n
Interiores del Estado; ley N" 20.175, que crea la Regi6n XV de Arica y Parinacota y Provincia del Tamarugal, en
la Regi6n de Tarapaca; la ley N" 19.880, que establece Basesde los Procedimientos Administrativos que rigen
los actos de los 6rganos de la Administraci6n del Estado; la ley N° 19.886, sobre contratos administrativos de
suministro y prestaci6n de servicios; el Decreto Supremo N" 1018, del 28 de Septiembre de 2007, del
Ministerio del Interior, sobre nombramiento de Intendente Titular en la Regi6n de Arica y Parinacota ,Ia ley N"
20.407 del Presupuestos del Sector Publico para el ano 2010; el Decreto Ley N" 1.263, de 1975, Organico de
Administraci6n Financiera del Estado; 10dispuesto en la Resoluci6n N" 1600 de la Contralorfa General de la
Republica, que establece normas sobre la exenci6n del tramite de toma de raz6n y las facultades que invisto
como Intendente del Gobierno Regional de Arica y Parinacota.

Que se hace necesario darle continuidad al proceso de ejecuci6n del proyecto denominado
"ELECTRIFICACI6NSING- COMUNA DECAMARONES,II ETAPA".C6digo BIP30092389-0.

1. APRUEBENSE las BasesAdministrativas y las bases tecnicas de la Licitaci6n Publica "ELECTRIFICACI6NSING
- COMUNA DECAMARONES,II ETAPA".

3. N6MBRESE integrantes de la Comisi6n de apertura y evaluadora de la propuesta publica del proyecto
senalado, a los siguientes funcionarios:



4. En cumplimiento de 10senalado en el Articulo 6 de la Resoluci6n N" 1600 de 2008, de la Contraloria General De La
Republica, se insertan las Bases Administrativas y tecnicas de la Licitaci6n Publica "ELECTRIFICACI6NSING -
COMUNA DECAMARONES,II ETAPA".

1.1. Las presentes Bases se refieren a la electrificaci6n de las localidades de la Comuna de Camarones, que
consisten en la construcci6n, normalizaci6n, puesta en marcha, administraci6n y explotaci6n del sistema
electrico de esas localidades. Para todos los efectos, durante el proceso de licitaci6n y ejecuci6n el Gobierno
Regional de Arica y Parinacota actua como Unidad Tecnica. La supervisi6n, fiscalizaci6n y control durante el
periodo de puesta en marcha y operaci6n correspondera a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEe)

1.2. La contrataci6n del contratista obligara a este a la electrificaci6n de las zonas identificadas, construyendo las
obras y tramitando todos los permisos electricos, ambientales y otros necesarios para la correcta puesta en
marcha y operaci6n del sistema electrico.

1.3. La contrataci6n se realizara en base al 0 los perfiles de proyectos, u otros documentos proporcionados por el
Contratista.

1.4. La Contrataci6n se efectuara mediante la normativa general contemplada en la ley N" 19.886 Y su Reglamento.

Son las especificaciones tecnicas y condiciones que se detallan para la propuesta,
y complementan las Bases Administrativas Generales y las Bases Especiales de
Licitaci6n.

Entidad que tiene a su cargo la administracion y supervision del proyecto que se
contrata.

Entidad que tiene la misi6n de contratar, inspeccionar y recibir la(s) obra(s)
contratada(s).

Cantidades de Obras determinadas por el proponente, teniendo solo valor
i1ustrativo, las cubicaciones que entregue al Gobierno Regional, siendo de
absoluto cargo del contratista las diferencias producidas en la ejecuci6n de la
Obra.



La presente Propuesta es convocada por Gobierno Regional de Arica y Parinacota, que actuara como Mandante y Unidad
Ttknica, tendra la gesti6n administrativa y ttknica para la ejecuci6n del Proyecto "Electrificaci6n SING - Comuna de
Camarones, II etapa", actuando para los efectos del L1amadoa Licitaci6n publica, privada 0 Trato Directo, Adjudicaci6n,
Control, Inspecci6n y Recepci6n de la Obra mencionada.

La Propuesta se refiere a la electrificaci6n de las siguientes localidades: Camarones, Codpa, Maquita, Taltape,
Guanacagua y Guatanave; que contemplan su construcci6n y posterior administraci6n y explotaci6n; mediante el
sistema de modalidad de suma alzada, sin reajustes ni intereses, que se pagara mediante un Subsidio de Electrificaci6n
Rural.

a. Empresas, Cooperativas, Personas Naturales 0 Juridicas 0 una combinaci6n de ellas en el Area de Electricidad.
b. EI Proponente 0 su subcontratista, debera acreditar experiencia previa la construcci6n de subestaciones de

poder, Ifneas de media tensi6n, baja tensi6n y explotaci6n de sistemas ehktricos.
c. EI proponente 0 su subcontratista, debera adjuntar algun documento que acredite haber efectuado

previamente 0 estar realizando alguna obra similar, con los montos asociados superiores a los M$ 300.000.
d. EI Proponente 0 su subcontratista, que participe en esta Licitaci6n, adjuntara antecedentes sobre la

infraestructura con que cuentan para desarrollar la Obra y su posterior Administraci6n. En el caso de no contar
con la infraestructura, debera indicar las caracterfsticas de las oficinas y su equipamiento que considerara para
la administraci6n y explotaci6n del proyecto.

e. Cualquiera de los proponentes que cumplan con alguna de las c1asificacionesanteriores, podran participar en
la Iicitaci6n, sfy solo sf se encuentran debidamente inscritos en el portal www.mercadopublico.cl

EI terreno donde se deben ejecutar las obras, se encuentra en la Comuna de Camarones y recorre las localidades de
Codpa, Guatanave, Guanacagua, Camarones, Maquita y Taltape.

Con la sola presentaci6n de oferta, el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, considerara que el Proponente ha
visitado el terreno y se ha impuesto de sus condiciones.

La obra sera financiada por fondos FNDR, con cargo al proyecto "Construccion Electrificacion Camarones, Etapa II"
C6digo BIP30092389·0.

La obra tiene un presupuesto para el pago del subsidio, que asciende al monto de M$ 821.632, el cual es solo
referencial, dependiendo principalmente de las exigencias en la construcci6n de la Subestaci6n de Poder. En todo caso,
el oferente podra ajustar a la cifra real que resulte de su analisis y debera mantener su oferta hasta el termino de las
tramitaciones correspondientes.

EI Gobierno Regional de Arica y Parinacota, se reserva el derecho de rebajar 0 aumentar partidas, segun 10 estime
conveniente a los intereses del mandante.
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En caso de existir consultas, estas se recibiran solo a traves del portal www.mercadopublico.cl. conforme la tabla de
fechas seFialadaen el articulo 8

si no se lIegaran a solicitar las aclaraciones en la oportunidad y forma seFialada en las presentes Bases, deberan
ejecutarse las obras conforme a la interpretacion del Gobierno Regional de Arica y Parinacota. Este elegira la solucion
que mejor resguarde sus intereses sin derecho a reclamos por mayor precio del Contratista.

Las ofertas seran recibidas hasta la fecha indicada en la tabla de fechas seFialadaen el articulo 8 alas 12:00 hrs. en la
oficina de partes del Gobierno Regional, en formato fisico. Del mismo modo las ofertas seran abiertas en un Acto de
Apertura, el cual se lIevara a cabo conforme la tabla ya indicada alas 12:30 hrs. en las oficinas de reuniones de la
Division de Planificacion del Gobierno Regional, edificio norte 2° piso.

Para efectos de documentacion a adjuntar en la propuesta, la empresa proponente debera entregar 105 siguientes
antecedentes:

e) Programa Financiero, segun formato, el cual debera estar relacionado a 105 porcentajes parciales, indicados en
Carta Gantt.

f) Programa mensual de ocupaclon de mana de obra, indicando por especialidades la cantidad a utilizar
(expresado en total hombres ocupados por mes), mana de obra calificada y no calificada.

g) Fotocopia legalizada y actualizada del Titulo del Profesional responsable de la obra e inscripcion 0 autorizacion
en el SEe.

h) Certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo, donde conste que el proponente y sus contratistas no
poseen deudas y reclamaciones pendientes en el periodo contado desde la fecha de presentacion de la oferta
y 105 dos meses anteriores.

http://www.mercadopublico.cl.


I) Certificado de Antecedentes Comerciales del Contratista y los Subcontratistas, emitido por la Camara de
comercio, con a 10menos 5 dias habiles antes del cierre de la oferta.

n) Vale Vista 0 Boleta de Garantia por Seriedad de la Propuesta a nombre de Gobierno Regional de Arica y
Parinacota por el monte y condiciones indicadas en las BasesEspeciales de Licitacion.

0) Documento "aclaraciones propuesta", en caso de emitirse, el cual debera estar firmado por el proponente 0

representante Legal.

p) Fotocopia de los documentos de constitucion de la sociedad y sus modificaciones, certificado de vigencia de la
misma y representacion de quien comparece en su nombre (en caso de ser persona juridical.

q) Presupuesto detallado de la Obra y que justifique la oferta, as! como tambiE~nel aporte que hara el oferente al
proyecto. Debera considerar las partidas que s~ mencionan en el anexo de las BasesTecnicas de Licitacion.

Si el proponente se encuentra inscrito en el portal de chileproveedores no Ie sera obligatorio acompanar los
documentos senalados en las letras H, LY P

12. EVALUACI6NDEOFERTASY DECISI6NDEADJUDICACI6N
i) EVALUACI6N

EIGobierno Regional de Arica y Parinacota, se tomara 10 dias habiles, para analizar las propuestas tanto tecnicas como
economicas, para favorecer la toma de la mejor decision para los intereses del Estado.

Procedimiento de Evaluacion

Pasaran a evaluacion solo aquellas propuestas que cumplan el 100% de 10establecido. Esdecir, los que han presentado
toda la documentacion en la presentacion respectiva, que se indico en los puntos anteriores.

a) Recepci6n y apertura
b) Evaluaci6n Tecnica y Economica
c) Validacion del Acta de Adjudicacion

La Unidad Tecnica nombrara junto a la Resoluci6n de aprobacion de las BasesEspeciales de Licitacion, una Comisi6n de
Apertura de Propuesta y una Comisi6n Tecnica de Propuesta.

a) Un Acto de Apertura Electronica
b) Un Acto de Apertura de Ofertas

Seentendera por Acto de Apertura Electronica, el acto en que el "Administrador del Portal www.mercadopublico.c1 ••del
Gobierno Regional de Arica y Parinacota, da por cerrado el proceso de Iicitacion y precede a la Apertura Electronica,
tanto administrativa como econ6mica, de las ofertas recibidas en el sistema de compras y contrataciones del estado, en
el que registrara la informaci6n correspondiente.



La Comisi6n de Apertura procedeni a la Recepci6n y Apertura de la propuesta en ellugar, mencionado en el punto 10 de
las presentes bases, en presencia de 105 proponentes que decidieren asistir.

Las ofertas que lIeguen al Gobierno Regional, pero que no se encuentren debidamente publicadas segun 10 establecido
en estas bases, seran declaradas inmediatamente "No Admisibles", no se abriran, se devolveran a sus propietarios y
estes deberan salir del sal6n, para continuar con el proceso.

Se procedera a abrir el sobre con la oferta. En este caso solo se constatara la existencia de la documentaci6n exigida en
el punta 11 de las presentes BasesGenerales Administrativas, con 105 requisitos establecidos en cuanto a formalidad, sin
calificar y analizar su contenido, funci6n que Ie corresponde a la Comisi6n Tecnica de Propuesta, quienes de acuerdo a
una pauta previa, definiran 105 criterios y el procedimiento para la declaraci6n de "Admisibles" 0 "No Admisibles", alas
ofertas recibidas.

Una oferta es "admisible", cuando ha cumplido con todos 105 requisitos de presentaci6n. Por 10 que es "no admisible",
cuando no 105 cumple en su totalidad.

Correspondera a la Comisi6n Tecnica de Propuesta, la evaluaci6n tecnica y econ6mica de la oferta. Esta Comisi6n
realizara su analisis y evaluara cada oferta admisible, segun 105 elementos que se entreguen para tales efectos. Para
todos 105 efectos se muestra el siguiente cuadro con 105 elementos a evaluar y sus tasas relativas:

Para el punta N° 1, si se tiene experiencia en construcci6n de Ifneas y en explotaci6n de sistemas de distribuci6n, la nota
sera 7,00, de 10 contrario 1,00.

Para el punta N" 2 si la empresa factura mas de 1.000 millones al ano, 7,00, entre 700 y 999 millones al ano, 4,00 y entre
300 y 699 millones al ano, 1,00.

EVALUACI6N FACTOR SUBFACTOR PONDERACI6N
NOTA

NOTA
PONDERADA

DEMARCA 7,00
CAUDAD DE 30%
MATERIALES NORMAL 4,00

PROPUESTA VASTAEXP. 7,00

TECNICA
EQUIPO 30%
PROFESIONAL NORMAL 4,00

51 7,00
PLAN DE 40%
EXPLOTACI6N NO 1,00



INOTA FINAL

AI decir materiales de marca, se refiere a equipos y materiales de fabricantes reconocidos a nivel mundial (ej. ABB,
Siemens, S&C,etc).

Con respecto a la experiencia del equipo de personas, se refiere a que no necesariamente la experiencia de la empresa,
sea acorde al equipo seleccionado para este trabajo, por 10que se revisara los arios de experiencia de los profesionales
participantes.

EVALUACI6N PONDERACI6N
NOTA

FACTOR SUBFACTOR NOTA
PONDERADA

MINIMO 7,00

PRECIO MEDIO 4,00 50%

PROPUESTA MAxIMO 1,00

ECON6MICA MINIMO 7,00

TIEMPO
EJECUCI6N

MEDIO 4,00 50%

MAxIMO 1,00

NOTA FINAL

Se verificara entre los proponentes los precios y periodo del trabajo y se c1asificarasegun orden ascendente para cada
caso, de manera de poder hacer la evaluaci6n. Si dos proponentes estan entre las posturas extremas, ambos
permaneceran en el nivel medio de evaluaci6n.

En todo momento, la Comisi6n Tecnica de Propuesta, podra hacer las consultas a uno 0 varios oferentes, para aclarar 0

complementar antecedentes, de forma de disponer de mejores elementos para la recomendaci6n respectiva. Estas
consultas seran por Escrito, y solo seran recibidas respuestas por el mismo medio, y ambas documentaciones seran
parte de la oferta del oferente consultado.

Con todo, y aunque la proponente no este obligada a la contrataci6n de un subcontratista para la obra, la Comisi6n
Tecnica se reserva el derecho de objetar a uno 0 todos los subcontratistas. En tal caso y de ser requerido, el proponente,
de adjudicarse la obra, podra distribuir las obras 0 contratar a un tercero, para cubrir el espacio que deja el
subcontratista objetado.

De ser necesario, la comisi6n, podra lIevar a cabo una negociaci6n con uno 0 varios oferentes, a fin de tomar la mejor
decisi6n para los intereses del Estado. Sin embargo, esto ultimo solo tendra validez si la Comisi6n Tecnica de Propuesta
aprueba los resultados de esa negociaci6n.

De ser requeridas suplementaciones, ampliaciones, cambios de proyectos, u otro acto administrativo, que involucre
decisiones 0 resoluciones, tanto del Ministerio de Planificaci6n (Mideplan), en su nivel nacional 0 regional, 0 al Consejo
Regional de Arica y Parinacota (CORE),la Comisi6n solo hara una recomendaci6n que se utilizara como antecedentes
para la posterior tramitaci6n de aprobaci6n de esos actos administrativos que haya lugar.

Cualquiera sea la resoluci6n de esos actos administrativos, debera reunirse nuevamente la Comisi6n Tecnica de
Propuesta, a fin de validar 0 reformular, previa conocimiento de 0 los oferentes, de la decisi6n a tomar.

De este acto se emitira un Acta de Adjudicaci6n, en la cual la Comisi6n Tecnica de Apertura propone una decisi6n a la
Maxima Autoridad Regional (Intendente 0 Intendenta).



Como criterios de adjudicacion se establecen que, se adjudicara a quien posea la mayor calificacion, aunque la Maxima
Autoridad Regional podra adjudicar al segundo 0 tercero, indicando las razones de su decision. Asf como la adjudicacion
a uno 0 mas de los proponentes.

EI Gobierno Regional de Arica y Parinacota adjudicara y comunicara a traves del portal www.mercadopublico.c1.la
decision de adjudicacion tomada por la maxima autoridad regional. Esta decision sera una declaracion dentro de las
siguientes posibilidades:

a) Licitacion Desierta
b) Licitacion No Adjudicada
c) Licitacion Adjudicada Parcialmente
d) Licitacion Adjudicada

EI contrato debera ser suscrito entre el adjudicatario y el Gobierno Regional de Arica y Parinacota dentro de los 20
(veinte) dfas corridos siguientes a la fecha de la Resolucion de Adjudicacion, en el se indicara el valor total de la obra sin
IVA y el monto de los Aportes de Subsidio (Gobierno Regional de Arica y Parinacota) y Aporte de la Empresa Adjudicada.

EI contrato se considerara valida mente emitido, una vez que la Contralorfa Regional de Arica y Parinacota, haya
cumplido el proceso de "Toma de Razon". No se ejecutara ninguna obra y el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, no
tendra obligacion ninguna, mientras no se haya completado este tramite. Con todo, si el organa contra lor regional no
Toma Razon del acto, se podra dejar nulo el proceso y la Maxima Autoridad Regional podra instruir un nuevo proceso de
licitacion 0 trato directo.

i. LasBasesGenerales de Licitacion
ii. Las BasesTecnicas
Iii. Los Pianos y Especificaciones Tecnicas del Proyecto aprobado por Mideplan
Iv. EIPresupuestos y solicitud del monto de subsidio
v. EIPrograma financiero y Carta Gantt
vi. LasAclaraciones de la Licitacion
vii. Todos los demas antecedentes 0 documentos solicitados en la Propuesta y otros que se estime necesarios.

EI contrato se cancelara mediante estados de pagos, de acuerdo al avance de las obras, anotadas en el Iibro de obras y
visadas por eII.T.O.

Se debera entregar, junto a la presentacion de la oferta, un Vale Vista Bancario 0 una Boleta de Garantfa de Seriedad de
la Oferta, a nombre de Gobierno Regional de Arica y Parinacota por el monto de M$ 50.000 vigente por 120 dfas
contados desde ellS de febrero del 2010.

AI momento de la comunicacion de terminado el proceso de Toma de Razon de la Contralorfa Regional, y al momenta de
la firma del Acta de Entrega de Terreno, el proponente debera entregar una Boleta Bancaria de Garantfa por concepto
de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, a nombre del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, equivalente al 5
% del monto total del subsidio y debera tener una Validez superior en 120 dias respecto de la fecha de vencimiento del
plazo de ejecucion de las obras.
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Para la suscripcion del Acta de Recepcion Provisoria, el contratista debera presentar una Boleta de Garantfa a nombre
del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, para caucionar el Buen Funcionamiento de la Obra por un monte
equivalente al 5 % del total subsidiado y extendida por un plazo equivalente a 360 dias corridos desde la fecha de
recepcion provisoria.

Para caucionar la entrega anticipada y buen uso del Subsidio de Electrificacion Rural, el contratista debera entregar al
Gobierno Regional de Arica y Parinacota, una 0 mas Boleta(s) de Garantfa que en total representen el 100% de este,
cuya validez debera ser igual al plazo de 480 dias contados desde la entrega del subsidio.

La obra se entendera iniciada con la firma del Acta de Entrega de terreno. EIActa de Entrega de Terreno, se firmara en
un plazo no mayor a 10 dias desde la fecha de adjudicacion y contra la recepcion de la Boleta de Garantfa de Fiel y
Oportuno Cumplimiento de Contrato.

Con todo, el inicio de la obra considerara aquellas actividades, que aun siendo del proyecto, son complementarias a
este, y tienen relacion con estudios anexos, declaraciones de impacto ambiental, permisos, derechos de pasos, entre
otros.

Los Vales Vista 0 Boletas de Garantia de Seriedad de la Oferta senin devueltos a los Proponentes no adjudicados 5 dfas
despues de Adjudicada la Propuesta.

AI Proponente Adjudicatario se Ie devolvera 15 dias despues de la entrega de la Boleta de Fiel y Oportuno Cumplimiento
de Contrato.

La 0 las Boleta(s) de Fiel Cumplimiento de Contrato, se devolveran a informe fundado del Gobierno Regional de Arica y
Parinacota, 30 dfas despues de efectuada la Recepcion Provisoria.

La Boleta de Buen Funcionamiento de la Obra se devolvera 60 dfas despues de efectuada la Recepcion Final por parte
del Gobierno Regional de Arica y Parinacota.

La 0 las Boletas de Garantia del Subsidio de Electrificacion Rural, se devolveran 60 dfas despues de efectuada la
Recepcion Final por parte del Gobierno Regional de Arica y Parinacota.

Diez dfas antes de este plazo, el Gobierno Regional de Arica y Parinacota concurrira a terreno y realizara una inspeccion
previa a la obra, dejando constancia escrita en el Libro de Obras.



Si en la fecha establecida para la Recepcion Provisoria, las observaciones no han sido superadas, la I.T.O., debera
elaborar un informe detallado de los defectos encontrados, y el Contratista, a su costo, debera ejecutar los trabajos 0

reparaciones que se determine, en un plazo no mayor a 10 dfas contados desde la fecha del informe.

Si el Contratista no ejecutare los trabajos, reparaciones 0 arreglos necesarios para corregir las deficiencias, desperfectos
u omisiones que se adviertan en las obras al hacerse su Recepcion el Mandante queda expresamente facultado para
hacerlos ejecutar por quien estime conveniente, con cargo alas Garantfas disponibles y vigentes que se encuentre en su
poder.

A menos que el Gobierno Regional Iibere expresamente al contratista de la entrega de uno 0 mas de ellos, 0 10

autorizare para presentarlos con posterioridad, no se extendera el Acta de Recepcion Provisoria, si el Contratista no
acompaiia los documentos que se seiialan a continuacion:

a) Todos los folios originales del Libro de Obras
b) Pianos definitivos de construccion de las instalaciones
c) Certificado de Recepcion Final de las instalaciones, cuando proceda
d) Certificado de Ensayo de Laboratorio, cuando proceda
e) Pruebas de ensayo y ajuste de protecciones
f) Memoria de Caltulo
g) Certificado de Servicio Seguro Social y de A.F.P. acreditando estar al dfa en los pagos Previsionales, durante

todo el periodo que duran las obras del contratista.
h) Certificado de la Inspeccion del Trabajo, acreditando que no hay reclamos pendientes del personal de la Obra.
i) Otros relativos a la normalizacion ante la SEC,para la distribucion de energfa ehktrica.

LasGarantfa de Fiel Cumplimiento de Contrato 0 su Iiquidacion, se mantendra en manos del Gobierno Regional de Arica
y Parinacota, mientras no se cumpla con la entrega y recepcion conforme de toda la documentacion anterior.

Se hara una vez que el sistema se encuentre en funcionamiento y celebrados los contratos de suministro entre
proveedor y/o nuevo concesionario. Diez dfas antes del vencimiento de la(s) Boleta(s) de Garantfa de Correcto
Funcionamiento, la cual debera tener una fecha de expiracion posterior en trescientos sesenta (360) dfas a la fecha de
termino del plaza contratado y sus modificaciones, el Gobierno Regional de Arica y Parinacota visitara la obra y si no
existen observaciones, se procedera a hacer la Recepcion Final, emitiendo el Acta de Recepcion Final respectiva. En ese
momento, el contratista podra solicitar la devolucion de las Boletas de Garantfa Bancaria correspondientes.

No habra lugar a la Recepcion Final de la Obra si hubiere reparos en ella, imputables al Contratista. En este caso la
Unidad Tecnica dara al contratista un plazo que no podra exceder de 20 dfas para corregir los defectos observados. En el
caso de que no subsanaren los reparos encontrados en los plazos indicados precedentemente, se hara efectiva las
Boletas de Garantfa.

EI Contratista debera informar por escrito al Gobierno Regional, junto con la firma del contrato, el nombre del 0 los
profesionales autorizados que estaran a cargo permanente de la obra, dirigiendola diaria y directamente.

EI Gobierno Regional, se reserva el derecho de observar con fundamento tal designacion, en cuyo caso, en un plazo no
mayor a 10 (diez) dfas desde la entrega de terreno, se debera designar otro.

EI contratista no podra cambiar el profesional a cargo de la obra contratada sin la aprobacion del Gobierno Regional de
Arica y Parinacota, quien previo fundamento por escrito del contratista para su cambio, otorgara su autorizacion.

EI contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento con los pianos, Especificaciones Tecnicas, Bases Especiales de
Licitacion, Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ordenanzas locales y normas Vigentes.

Se debera cumplir estrictamente el Programa de Trabajo 0 Carta Gantt y Programa Financiero ofertado, debiendo
mantener el avance de obra planificado.

Todo cambio que surgiere en alguno de estos 0 en otros, en el plazo que indiquen las Bases Especiales de Licitacion,
debera ser comunicado al Gobierno Regional de Arica y Parinacota, el que se reserva el derecho de aceptar 0 no los
cambios.



EI Contratista consultara en su Propuesta, la colocacion de un letrero, de acuerdo a 10 que se solicite en las
Especificaciones Tecnicas y Presupuesto.

EIContratista debera presentar al Gobierno Regional todos los proyectos aprobados 0 declarados en (o por) los Servicios
que competa (Municipalidad, SEC,Servidumbres, atraviesos etc.) antes del termino de la obra, siendo de su cargo y
tramitacion todos los gastos que esto demande.

Para el control tecnico de la obra, el Gobierno Regional, nombrara un profesional que sera eII.T.O., quien velara por el
cumplimiento del contrato en todas sus partes, la correcta ejecucion de la obra y el fiel cumplimiento del programa
financiero, carta gantt y plazos.

EII.T.O. estara facultado para paralizar la faena cuando el contratista no cumpla con las exigencias del contrato, bases 0

especificaciones tecnicas.

Se deja constancia que la labor de inspeccion no constituye en ningun caso direccion, ni aprobacion parcial 0 total de la
ejecucion de la obra, funcion reservada al Gobierno Regional.

Por informe fundado del I.T.O. y con aprobacion del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, el Contratista estara
obligado a aceptar los aumentos 0 disminuciones de obra que se Ie encomienden a los mismos precios unitarios del
presupuesto ofertado.

a. EI Contratista que desista de una oferta presentada, no suscriba un contrato por causa imputable a el, 0 no
presente la garantia respectiva dentro de los plazas establecidos dejara sin efecto la adjudicacion de la obra y
se hara efectiva la Garantia presentada por Seriedad de la Oferta.

b. Siel contratista no termina la obra en el plazo convenido, los atrasos seran multados con un dos por mil diario,
porcentaje calculado sobre el monte total contratado. Esta multa podra ser diferente, segun 10 sef\alen las
BasesAdministrativas Especiales.
En todo caso, el atraso maximo (imputable al contratista) permitido no podra exceder de un veinte por ciento
del plazo contratado y caso contrario se incurrira en causal de Caducidad Anticipada del contrato por la via
administrativa, sin perjuicio de otras medidas que correspondiera aplicar.

c. EI contratista que no hubiere dado cumplimiento alas ordenes impartidas por escrito por el Inspector Tecnico
de la Obra (I.T.O.) y/o Especificaciones Tecnicas, ya los terminos y condiciones del contrato, se Ie aplicara una
multa equivalente a15% del monte total contratado.

d. EI Contratista que renuncie a la ejecucion de las obras dejando estas sin terminar sera multado con un 5% del
monte total contratado, y se Ie hara efectiva la Boleta de Garantia correspondiente a la porcion del subsidio
respaldado.

e. Cualquier incumplimiento al contrato por causas imputables al Contratista, facultara al Mandante para poner
termino anticipado a este por simple Resolucion Administrativa, sin forma de juicio, no obstante cualquier otra
medida que el caso requiera.

f. Si recibido el Certificado de ensaye de materiales, de las presentes Bases,arrojare irregularidades en cuanto al
ensaye de resistencia, el contratista debera acatar las instrucciones que la Unidad Tecnica Ie entregue, de 10
contrario, se Ie hara efectiva la Boleta Bancaria de Garantia correspondiente a la porcion del subsidio.

En caso de cualquier dificultad que se suscite entre el Gobierno Regional y el Contratista, con motivo de la Validez,
Interpretacion, Aplicacion, Cumplimiento, Ejecucion, liquidacion, Resolucion, Determinacion del Contrato, 0, por
cualquier otra causa 0 motivo que con el se relacione, se recurrira en forma breve y sumaria, sin forma de juicio, al
MAN DANTEGobierno Regional de Arica y Parinacota, en contra de cuyas determinaciones no procedera recurso alguno.



Sin perjuicio de 10 indicado anteriormente, el Contratista 0 el Gobierno Regional podran solicitar el pronunciamiento de
la Contraloria Regional de la Republica si asi 10 estimaran procedente.

Se requiere entregar servicio de distribucion de energia elEktrica a los poblados de la Comuna de Camarones,
para ello se deben hacer inversiones en lineas de distribucion y subestacion de poder, para lograr lIevar la
energia alas distintas localidades.

En una primera etapa, se construyeron aproximadamente unos 68 Km de linea trifasica en 23 kV, desde el alto
de la quebrada de Camarones hasta lIegar al Valle para alimentar el poblado del mismo nombre, Taltape y el
Villorrio de Maquita. Por otro lado, antes en la planicie, la linea se bifurca hacia el Valle de Codpa, rematando
en 10 alto del Valle, donde se intercepta con la carretera A-39. Por 10 que falta bajar al Valle y alimentar los
poblados de Codpa, Guaiiacagua y Guatanave.

EI proyecto ademas consideraba la construccion de una subestacion de poder a la altura de la estructura N"
215 de la linea de Edelnor. Para ello se adquirieron varios equipos, incluidos el transformador de poder de 4 -
5 MVA, 110/23 KV. Pero no se alcanzo a materializar el proyecto, por 10 que el equipamiento adquirido queda
a disposici6n de la empresa que construya dicha subestacion.

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo alas Normas Chilenas vigentes aplicables al tipo de trabajo a ejecutar.
En especial, las disposiciones reglamentarias contenidas en la Ordenanza General de Construcciones, SEC,Ley
General de Servicios EIE~ctricosO.F.L.N" 1/82 Y sus posteriores modificaciones, Oecreto Supremo OSN" 327/99,
Norma Tecnica de Seguridad y Calidad de Servicio version Mayo 2005, Normas de caracter oficial dictadas por
eII.N.N ..

Sedeben desarrollar dos trabajos, el primero es terminar los 14 km aproximados de linea trifasica para bajar al
Valle de Codpa y alimentar los poblados de Guaiiacagua, Guatanave y Codpa.

Entendiendo que ademas se deben hacer todas las reparaciones que sean necesarias tanto a la linea misma
como al trazado, dependiendo de la accesibilidad, para la correcta explotaci6n futura.

Lo segundo es para gestionar la construccion de la subestacion de poder, donde se debe incluir el empalme
subterraneo desde la SSEEhasta el inicio de la linea misma. Se dejara de libre disposicion el equipamiento
existente que se encuentra en bodegas de Enorchile en Iquique y se debe considerar su traslado hasta el sitio
del proyecto.

EI contratista debera considerar en su propuesta todas las labores anexas que se deban ejecutar y que son
inherentes para la correcta ejecucion de los trabajos, aun cuando estos no se incluyan en las especificaciones
tecnicas.

EI contratista sera responsable de la calidad de los materiales y equipos, de los errores de instalacion y/o
calculo, cuando corresponda y los perjuicios que con ellas pudiera ocasionar a terceros, todo ello de
conformidad a 10 dispuesto en los artfculos 18 y 19 del O.S. N" 458, Ley General de Urbanismo y
Construcciones, sin perjuicio de los establecidos en el Codigo Civil y Codigo del Trabajo.

Se aceptaran solo elementos nuevos (salvo los entregados por el Gobierno Regional) de primera calidad, con
garantras tecnicas proporcionadas por el fabricante 0 representante legal. En caso de corresponder, se debera
adjuntar las especificaciones, pianos, manuales 0 memorias. Los materiales a emplear, en la medida de su
utilizacion, deberan ser previa mente visados por la I.T.O., quien entregara su aprobacion para su usa e
instalacion.



EI Gobierno Regional de Arica V Parinacota, se reserva el derecho de supervisar las obras a traves de un
Inspector Tecnico, quien en caso de ser necesario, podra ser asesorado por los profesionales que estime
conveniente, para el mejor resguardo de la buena ejecuci6n de la obra. EI contratista quedara obligado a dar
todas las facilidades que se requiera para el desempeiio de este cometido, sin que ello signifique Iiberar al
Contratista de ninguna de las obligaciones V responsabilidades que Ie incumben como constructor de las obras.

EI contratista debera identificar al profesional autorizado por la SECen clase "A", quien ademas sera el
responsable tecnico de las obras electricas del provecto. Independiente de 10anterior, el Contratista debera
nombrar un Jefe de la Obra para Terreno, quien debera estar disponible en la faena, mientras esta se
desarrolle.

a) EI Contratista ha estudiado personalmente los antecedentes de la convocatoria V ha verificado todos los
aspectos tecnicos.

b) Ha visitado el terreno V conoce su Topografia V sus caracteristicas.
c) Conoce las condiciones de abastecimiento, vialidad V labores de la zona.

Se adjunta en anexos, formulario emitido por el Gobierno Regional de Arica V Parinacota, que tiene que ser
lIenado por los proponentes, certificando mediante su firma, 10indicado anteriormente.

EI proponente tiene la obligaci6n de verificar en terre no las caracteristicas V medidas del sistema, va que una
vez adjudicada la obra, se considerara que el proponente ha presupuestado la construcci6n de la obra
totalmente terminada.

EI plazo para este tipo de obras esta supeditado a la construcci6n de la subestaci6n de poder, por 10que se
requiere que tanto la linea como las redes de baja tensi6n en cala localidad, esten terminados cuando se ponga
en servicio dicha subestaci6n.

Se requiere por ende que la empresa gestione la construcci6n en forma paralela alas obras V puedan terminar
en conjunto el provecto macro.

EIcontratista asume toda la responsabilidad por la seguridad de las faenas V de su personal, durante la vigencia
del contrato. Debiendo proporcionar los elementos V equipos necesarios de protecci6n, adecuados para
realizar los trabajos en forma segura.

Sera tarea de la Inspecci6n Tecnica de la obra eXlglr su cumplimiento, pudiendo multarse con la suma
equivalente al dos por mil diario, respecto del monto del contrato. En caso de negarse a acatar las 6rdenes
entregadas al respecto por la i.T.O., las cuales quedaran estampadas en el Libro de Obras.

De acuerdo a la modificaci6n en la Lev de Subtransmisi6n, se debe gestionar con el dueiio de la linea de
Transmisi6n, la construcci6n de una subestaci6n de poder, para la conexi6n de la linea de distribuci6n. Para no
aumentar en demasia los plazos de ejecuci6n de la misma, se deja de libre disposici6n el equipamiento que se
compr6 en su oportunidad para su construcci6n, entendiendo que el equipo que se tarda mas en construir es el
Transformador, por 10que va se cuenta con este vital equipamiento. Dicha gesti6n debe quedar coordinada de
tal manera de no retrasar el provecto global, de manera de conectar la linea una vez terminado los trabajos en
conjunto.



EIequipamiento existente se encuentra en poder de Enorchile SA, el cual forma parte del aporte del Gobierno
Regional al proyecto, se adjunta el listado de los mismos. Se debe considerar el flete desde la ciudad de
Iquique allugar de emplazamiento final.

Lo principal de estas obras, comprenden las necesarias para conectar las localidades, desde el punto actual
(kilometro 39, de la ruta a Codpa), hasta la localidad de Codpa, pasando por Guaiiacagua y Guatanave. Entre
otros trabajos se contempla las siguientes partidas:

• Revision de toda la linea actual (67,S KM app.) y reparacion de todos los elementos no disponibles.
• Salida subterranea de la linea de 23 kV, construccion de aproximadamente 150 m de red media tension,

pasando por debajo de las IIneas de Transelec y Edelnor.
• Construccion del cruce con la carretera A-S
• Reparacion de aproximadamente 1.000 m de red, por sustraccion del cable central de la linea existente.
• Construccion de 14 km app. de Ifnea de media tension, por un terreno de diffcil acceso, con quebraditas y

quebradas, sin camino en un sector de el. Considera todas las estructuras, mane de obra, subestaciones,
cableado y otros que sean necesarios para que la Ifnea quede tecnicamente bien construida.

• No se dispone del trazado de esta linea. EI contratista debera proveer el diseiio de ingenierfa
correspondiente.

• Se deben considerar todos los costos necesarios, a saber campamento, letreros indicativos, arriendo de
maquinarias, etc.

• Se debe considerar el estudio de evaluacion arqueologica y patrimonial que existe para el proyecto, no
obstante se pueden hacer asesorar en el trazado que falta, por alguna empresa similar, de manera de
cumplir con las exigencias de normativa imperante.

• En el sector de Camarones, la linea esta terminada y las localidades tienen instalado su respectivo
transformador, para el caso especffico de Camarones, hay que hacer un roce de arboles a la entrada del
pueblo y completar un tramo en MT faltante (app. 70 - 90 m).

• Revisar las alturas y tipo de materiales utilizados en la bajada a la quebrada de Camarones, ya que al
parecer el conductor utilizado no es el apropiado, por el tipo de viento en la zona y/o algun tramo de la
linea puede haber quedado a poca altura.

• Cambio de algun trazado de la Ifnea que sea de diffcil acceso, ya que se debe asegurar el correcto
mantenimiento y explotacion futura de la Ifnea.

• Instalacion de equipo de proteccion en los arranques a Camarones y Codpa.

Construccion y normalizacion de las Ifneas de distribucion en baja tension para cada poblado. Entre las cuales
se destacan las siguientes partidas:

• Diseiio de las redes de baja tension para cada poblado, a saber: Codpa, Guaiiacagua, Guatanave,
Camarones, Maquita y Taltape. Siendo Codpa y Camarones los mas grandes. Ademas entre los equipos
que posee el Gobierno Regional, estan los tres transformadores de distribucion para el sector de Codpa,
en los otros poblados estos ya estan instalados.

• Tramitacion de los permisos correspondientes.
• Construccion de las Ifneas de baja tension en todos los sectores.
• EI proyecto no considera red de alumbrado publico
• EIproyecto no considera las instalaciones electricas interiores.

La presente convocatoria contempla el pago del subsidio de electrificacion rural, en mensualidades, las que se
tramitaran segun Avance de Obra. EI Inspector Tecnico de Obra, sera el profesional encargado de validar en
terreno dicho avance de obras.

Sera responsabilidad del Contratista efectuar los tramites para obtener los permisos a que haya lugar en el
trazado correspondiente a la linea de MT, sean estos de atravieso y/o paralelismo 0 de servidumbres prediales
o de paso y los permisos municipales inherentes, factibilidad de suministro, etc.
Para el caso particular de Camarones, para hacer la red de BT, se debe solicitar permiso a la comunidad, ya que
ese predio es particular.



EI contratista debera considerar un Letrero Indicador de la Obra. Este se debe ubicar en la cercania de la
carretera A-5, de manera que quede visual a la comunidad que circula por el sector.
Lasdimensiones deben ser las siguientes:
2 m de alto x 4 m de ancho, la leyenda debera contener:

NOMBRE Se indicara el nombre completo del proyecto.
CODIGOBIP EInumero asignado al proyecto
FINANCIAMIENTO Fondo Nacional de desarrollo Regional, FNDR.
MONTO Seindicara el monto acordado para ejecuci6n de la obra.
FECHADE INICIO Fechaen que se inicia la obra.
FECHADETERMINO Fechaen que se terminara la obra.
UNlOADTECNICA EInombre de GOBIERNOREGIONALDEARICAY PARINACOTA.
CONTRATISTA Se indicara la firma contratista en la ejecuci6n de la obra.

EI color del fonda debe ser blanco, con letras negras, el ISOLOGO10deben incorporar en el letrero. EI letrero
debera estar instalado en la obra, 10 dias despues de iniciada.

Nombre de la obra: "Electrificaci6n SING- Comuna de Camarones, \I etapa"
C6digo BIP: 30092389-0
Regi6n: XV Regi6n
Provincia: Camarones
Comuna: Camarones
Sector: Pampa Alto de Camarones, Quebrada de Codpa, Quebrada de Camarones.

En esta se debera presentar el diseno definitivo de las obras, con sus respectivos proyectos electricos, de
manera de disponer del presupuesto final ajustado, asf como la documentaci6n As Built de la obra.

EI contratista debe entregar el proyecto funcionando, con todas las pruebas de rigor y aprobado ante los
organismos competentes.

Debe inc!uir las concesiones de la linea, de la subestaci6n (terreno de emplazamiento) y todos los permisos de
cruces y paralelismos que deba disponer.

Cualquier modificaci6n y/o cambio derivado de consideraciones imprevistas de terreno, seran solucionadas en
conformidad a la aplicaci6n de la sana ingenieria, no significando variaciones en el presupuesto ni en el
objetivo de la obra. Dichas modificaciones quedaran estampadas en el Libro de Obras, recayendo en el
profesional autorizado, la responsabilidad de acreditar las modificaciones en pianos y memorias de calculo
correspondientes y si se solicitare, su analisis comparativo econ6mico.

Se adjuntan anexos para los presupuestos y valores unitarios, estos son solo referenciales y se pueden modificar
agregandole filas y/o items no considerados.

ANEXON" 1

CUADRODE PRECIOSUNITARIOS

______ D_E_SC_R_IP_C_IO_'N U_N_ID_A_D I_C_A_N_T_ID_A_D_ICOSTOUNIT. I TOTAL I
I CONSTRUCCI6NLINEA23 KV

Linea media tension



Estructura "J" un

Estructura "DN" un

Estructu ra " ?? " un

Conductor de Aluminio m

Cruces Vialidad un

Paralelismo Vialidad Km

Topograffa km

Hoyadura y postacion un

Tendido de Conductor m

Arriendo Vehfculos gl

Fletes gl

Combustible gl

Otros gl

I CONSTRUCCI6N REDES EN BAJA TENSI6N

Poblado

Camarones gl

Codpa gl

Guanacagua gl

Guatanave gl

Maquita gl

Taltape gl

Arriendo Vehiculos gl

Fletes gl

Combustible gl

Otros gl

1 c/u Transformador 4 - 5 MVA, 110/23 KV RHONA

3 c/u Bushing 110 KV, primario de transformador

3 c/u Transformador de Corriente 110 KV

3 c/u Transformador de Potencial 110 KV

3 c/u Desconectadores de linea 110 KV

1 jgo. Pararrayos patio de 110 KV

1 jgo. Pararrayos patio de 23 KV

3 c/u Desconectadores de linea 23 KV

1 c/u Interruptor (Reconectador) 23 KV NOJA POWER

3 c/u Transformador de distribucion 30 KVA, 23/0,4 KV

2 c/u Trampa de Onda para Linea de 110 KV



Senores

Gobierno Regional de Arica y Parinacota

Presente

Propone la solicitud de un Subsidio para "Electrificaci6n SING - Comuna de Camarones", C6digo BIP: 30092389-0, los

siguientes montos:

Valor total de la oferta, neto: $
Valor del subsidio solicitado: $

Yo,

Domiciliado en

R.U.T. N°

la propuesta

30092389-0

, Contratista inscrito en el Registro de la SEC en Categorfa , y/o participante de

para la ejecuci6n del proyecto: "Electrificaci6n SING - Comuna de Camarones, II etapa", C6digo BIP:

1. Haber estudiado personalmente los antecedentes de la presente propuesta.

2. Haber visitado el terreno y conocer su topograffa, calidad y todas las demas caracterfsticas superficiales, geol6gicas

y otras que inciden directamente en la ejecuci6n de las obras.

3. Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la zona.

4. Haber constatado la existencia de agua y energfa ehktrica para la faena.

5. Aceptar el cumplimiento de todas las condiciones indicadas para la presente propuesta: tanto legales,

administrativas, econ6micas, tecnicas y otras que se indicaran.

6. Que frente al incumplimiento de cualquier c1ausula de las bases tecnicas y administrativas y/o del contrato que sea

imputable, acepto las sanciones que dichos documentos estipulan, sean estas, caducidad, multa, ejecuci6n de las

garantias, etc.

Fecha:

Nombre del Proponente:

Domicilio:

R.U.T. N".:

EI representante legal y el contador que suscribe, declaran que los datos consignados en el presente documento son

verdaderos.



1) Capital segun certificado bancario de capital comprobado (adjuntar) $
2) Menos 25% del saldo de obras en ejecuci6n 0 por ejecutar. (adjuntar Iistado de valores actualizado). $
3) Capital efectivo $

Fecha:
Nombre del Proponente:
Domicilio:
R.U.T. W.:

EI representante legal y el contador que suscribe, declaran que los datos consignados en el presente documento son
verdaderos.

o lfmm,
DiRIBUCION:
i 1.

2.
Archivo Departamento Juridico
oficina de partes.




